

## SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru autorskiego na realizacją zadania pn.: „Modernizacja stopni wodnych na Dolnej i Górnej Skanalizowanej Noteci: Łochowo”.

### 1. Podstawy prawne wykonania przedmiotu zamówienia:

- ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1202),
- decyzja Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy WINB-WIK.7741.2.2018.JN, WINB-WIK.771.4.6.2018.JN z dnia 24.08.2018 r. nakazująca usunięcie nieprawidłowości dotyczących stanu technicznego obiektu budowlanego.

### 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Wykonawca, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1202), zobowiązuje się, bez dodatkowego wynagrodzenia, w okresie realizacji robót budowlanych oraz w okresie gwarancyjnym do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją zadania pn.: „Modernizacja stopni wodnych na Dolnej i Górnej Skanalizowanej Noteci: Łochowo, w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej sporządzonej przez Biuro Projektów i Doradztwa Technicznego „Hydroprojekt w Gdańsku” Spółka z o. o., w szczególności do:

- nadzór autorski nad zgodnością wykonywania robót budowlanych z dokumentacją projektową, w szczególności projektem budowlanym oraz projektem wykonawczym (zwanym dalej jako: Dokumentacja) w szczególności w zakresie rozwiązań użytkowych, technicznych, technologicznych, materiałowych,
- bieżącą weryfikację w zakresie zgodności zaprojektowanych w Dokumentacji rozwiązań, z obowiązującymi na datę wbudowania lub odpowiednio datę realizacji, przepisami prawa i normami oraz ewentualne wprowadzanie odpowiednich zmian w Dokumentacji (do których wprowadzenia uprawniony będzie Wykonawca), po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym,
- wyjaśnianie, na wniosek Zamawiającego, wątpliwości technicznych dotyczących Dokumentacji poprzez dodatkowe informacje oraz wyjaśnianie szczegółów Dokumentacji – w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego,
- uprzednie uzgadnianie z Zamawiającym (przed przekazaniem wykonawcy robót budowlanych), możliwości wprowadzenia zmian w Dokumentacji, zgłoszonych przez wykonawcę robót budowlanych, w szczególności tak aby zakres ewentualnie wprowadzonych zmian nie spowodował zmiany wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych oraz zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę i nie naruszał praw autorskich i innych przepisów prawa,
- udział w komisjach i naradach technicznych, naradach koordynacyjnych, organizowanych przez Zamawiającego i odbiorze końcowym Inwestycji,
- ocena, na wniosek i w terminie wskazanym przez Zamawiającego, wyników badań wskazanych w Dokumentacji,
- bieżąca weryfikacja Dokumentacji w szczególności w zakresie wewnętrznej sprzeczności elementów Dokumentacji i niezwłoczne reagowanie w przypadku zgłoszenia zarzutów lub wniosków w powyższym zakresie, w szczególności niezwłoczne poinformowanie o zaistniałym fakcie Zamawiającego,
- wyjaśnianie wątpliwości Zamawiającego powstałych w toku realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegółowienia rysunków wykonawczych,
- powiadamianie Zamawiającego o stwierdzonych w toku realizacji Inwestycji uchybieniach i niezgodnościach robót z Dokumentacją w celu podjęcia odpowiednich działań,

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

- doradzanie Zamawiającemu w innych sprawach dotyczących przedmiotu umowy (w zakresie dotyczącym zamówienia),
- sporządzenie na zakończenie inwestycji operatu z pełnionego nadzoru.

**3. Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia**

Nadzór autorski sprawowany będzie począwszy od dnia rozpoczęcia robót budowlanych i trwał będzie nieprzerwanie do czynności odbioru końcowego robót. Zamawiający wskazuje, że planuje realizację Inwestycji w oparciu o Dokumentację w okresie czerwiec - październik 2020 r.

**4. Inne ważne informacje.**

Zamawiający dysponuje następującymi opracowaniami w wersji papierowej, które będzie można wykorzystać na etapie realizacji przedmiotu zamówienia:

- projekt budowlany pn. „Modernizacja stopni wodnych na Dolnej i Górnej Skanalizowanej Noteci: Łochowo.”,
- decyzja Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy WINB-WIK.7741.2.2018.JN, WINB-WIK.771.4.6.2018.JN z dnia 24.08.2018 r. nakazująca usunięcie nieprawidłowości dotyczących stanu technicznego obiektu budowlanego,
- Protokół nr 01/NW Bydgoszcz/Śluza Łochowo/2018 z okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego budowli przeprowadzonej zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 1202).